

GUIDE DE SOUMISSIONS

Annexe A

Nom de l'entrepreneur: _____

No Licence RBQ: _____

| DÉMANTÈLEMENT ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES | Propriétaire | Entrepreneur | Autre Entrepreneur | coûts des travaux |
|---|--------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 001 - Obtention du permis de construction | | | | |
| 002 - L'enlèvement des biens meubles du sous-sol et du garage | | | | |
| 003 - Fourniture d'un conteneur pour entreposer les meubles | | | | |
| 004 - Fourniture d'un conteneur à déchets | | | | |
| 005 - Démolition des pièces du sous-sol | | | | |
| 006 - Enlever le câblage élec. du sous-sol (prises, thermostats, calorifères, etc.) et entreposer | | | | |
| 007 - Enlever et entreposer les appareils sanitaires existants | | | | |
| 008 - Fixer temporairement le réservoir d'eau chaude à la structure | | | | |
| 009 - Fixer temporairement le panneau électrique à la structure | | | | |
| 010 - Démolir l'escalier du sous-sol | | | | |
| 011 - Placarder de façon sécuritaire l'accès à l'escalier du sous-sol | | | | |
| 012 - Protéger et mettre hors service l'échangeur d'air | | | | |
| 013 - Enlever et entreposer les conduits de ventilation et le système de chauffage central | | | | |
| 014 - Branchement temporaire pour l'entrée électrique souterraine | | | | |
| 015 - Branchement temporaire pour l'entrée électrique aérienne (si requis) | | | | |
| 016 - Débranchez les raccordements de gaz naturel | | | | |
| 017 - Enlever, entreposer et réinstaller les descentes pluviales | | | | |
| 018 - Fournir et installer un branchement temporaire pour l'air conditionné | | | | |
| 019 - Enlever et réinstaller l'aspirateur central si requis ainsi que les conduits | | | | |
| 020 - Fournir et installer un branchement temporaire de gaz naturel | | | | |
| 021 - Enlever et installer les balcons qui ne seront pas levés avec le bâtiment | | | | |
| 022 - Enlever et réinstaller les garde-corps | | | | |
| 023 - Démolir ou enlever la Maçonnerie / Briques | | | | |
| 024 - Nettoyer la maçonnerie ou brique si conservée | | | | |
| 025 - Démolir le ou les trottoirs de béton | | | | |
| 026 - Enlever et entreposer les clôtures existantes du terrain | | | | |
| 027 - Enlever le pavé uni ou l'asphalte de l'entrée d'auto jusqu'à 4 mètres des fondations | | | | |
| 028 - Protéger la superficie de l'entrée d'auto non démolie | | | | |
| 029 - Enlever et réinstaller la corde à linge | | | | |
| 030 - Enlever et réinstaller les colonnes décoratives extérieures | | | | |
| 031 - Débrancher et rebrancher l'alimentation électrique de la piscine, garage et remise | | | | |
| 032 - Enlever et réinstaller l'escalier du garage menant au sous-sol | | | | |
| 033 - Protéger la piscine au cours de la période de travaux | | | | |
| 034 - Déménager temporairement la laveuse et la sècheuse au rez-de-chaussée | | | | |
| 035- | | | | |
| 036- | | | | |
| 037- | | | | |
| Coût total pour cette section | | | | |

| EXCAVATION ET DÉMOLITION | Propriétaire | Entrepreneur | Autre entrepreneur | coûts des travaux |
|--|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| 038 - Sécuriser les sorties secondaires | | | | |
| 039 - Percer les ouvertures requises dans les fondations pour l'installation des poutres d'acier | | | | |
| 040 - Soutenir toutes les parties annexées à la bâtisse telles que balcon, foyer, etc. | | | | |
| 041 - Soulever le bâtiment à la hauteur requise afin d'effectuer les travaux | | | | |
| 042 - Fournir et installer un branchement de plomberie temporaire | | | | |
| 043 - Fournir et installer un escalier temporaire sécuritaire | | | | |
| 044 - Excavation au pourtour de la fondation à une profondeur approximative de 6 pieds | | | | |
| 045 - Chargement, entreposage et disposition du matériau de déblai dans un site approprié | | | | |
| 046 - Démolition et évacuation de l'ancienne fondation et dalles dans un site approprié | | | | |
| 047 - Fournir et installer des protections temporaires telles que clôture | | | | |
| 048- | | | | |
| 049- | | | | |
| 050- | | | | |
| 051- | | | | |
| 052- | | | | |
| Coût total pour cette section | | | | |

| NOUVELLE FONDATION, IMPERMEABILISATION ET DRAIN PLUVIAL | Propriétaire | Entrepreneur | Autre entrepreneur | coûts des travaux |
|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| 053 - Choisir qui procèdera au prélèvement d'échantillon de béton à chacune des coulées | | | | |
| 054 - Choisir qui fera analyser les échantillons et défrayera le cout des analyses | | | | |
| 055 - Coffrer et couler les nouvelles semelles avec armature telle que l'existant | | | | |
| 056 - Coffrer et couler les murs de fondations telles que l'existant avec armature si requis | | | | |
| 057 - Passer un vibreur afin de bien étendre le béton et remplir toutes les cavités | | | | |
| 058 - Insérer et/ou prévoir les ancrages requis afin d'encrer adéquatement le bâtiment | | | | |
| 059 - Prévoir les ouvertures requises pour les nouvelles fenêtres | | | | |
| 060 - Décoffrer les murs de fondations et obstruer les trous des attaches de coffrage | | | | |
| 061 - Imperméabiliser les fondations sous le niveau du sol | | | | |
| 062 - Fournir et installer un drain pluvial selon les règles de l'art (regard d'inspection?) | | | | |
| 063 - Raccorder le drain pluvial selon les normes municipales | | | | |
| 064 - Remblayer les fondations avec nouveau matériel granulaire et prévoir l'écoulement | | | | |
| 065 - | | | | |
| 066 - | | | | |
| 067 - | | | | |
| 068 - | | | | |
| 069 - | | | | |
| Coût total pour cette section | | | | |

| STRUCTURE | | | | coûts des travaux |
|---|--------------|--------------|--------------------|-------------------|
| | Propriétaire | Entrepreneur | Autre entrepreneur | |
| 070 - Remplacer ou réparer la lisse d'assise (si requis) | | | | |
| 071 - Descendre le bâtiment sur les nouvelles fondations avec un joint isolant | | | | |
| 072 - Réparer l'isolant de la solive de rive avec le même type d'isolant que l'existant | | | | |
| 073 - Ajuster les planchers à leur position d'origine | | | | |
| 074 - Ancrer le bâtiment aux nouvelles fondations | | | | |
| 075 - | | | | |
| 076 - | | | | |
| | | | | |
| Coût total pour cette section | | | | |

| OUVERTURES ET FINITION EXTÉRIEURE | | | | coûts des travaux |
|--|--------------|--------------|--------------------|-------------------|
| | Propriétaire | Entrepreneur | Autre entrepreneur | |
| 077 - Coffrer et bétonner les ouvertures laissées pour le passage des poutres d'acier | | | | |
| 078 - Fournir et installer les soupiraux du sous-sol (sceller et isolées) | | | | |
| 079 - Nivelier le sol excavé au pourtour du bâtiment | | | | |
| 080 - Réparer ou remplacer le parement extérieur affecté pendant la période des travaux | | | | |
| 081 - Fournir et installer la maçonnerie ou la brique des façades extérieures et cheminée(s) | | | | |
| 082 - Réparer les soffites si abimés aux endroits requis | | | | |
| 083 - Fournir et installer le crépi sur les fondations tel que l'existant | | | | |
| 084 - Réinstaller les descentes pluviales qui avaient été entreposées | | | | |
| 085 - Laisser les lieux propres et disposer des débris | | | | |
| 086 - Procéder à l'ajustement des portes de maison et du garage si requis | | | | |
| 087 - Installer les galeries qui ont été enlevées temporairement | | | | |
| 088 - | | | | |
| 089 - | | | | |
| 090 - | | | | |
| Coût total pour cette section | | | | |

| FINITION INTÉRIEURE | Propriétaire | Entrepreneur | Autre entrepreneur | coûts des travaux |
|--|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| 091 - Fournir et installer plomberie sous dalle telle que existant inclut regard et anti-refoulement | | | | |
| 092 - Fournir et étendre les matériaux granulaires, pare-vapeur et treillis sous les dalles | | | | |
| 093 - Couler les nouvelles dalles de béton | | | | |
| 094 - Installer les poteaux d'acier ajustable récupérés tel que l'existant | | | | |
| 095 - Construire les murs porteurs à leur emplacement d'origine fini tel que l'existant | | | | |
| 096 - Isoler les murs intérieurs des fondations selon les normes applicables | | | | |
| 097- Fournir et installer le câblage électrique du sous-sol (prises, thermostats, calorifère, etc.) | | | | |
| 098 - Latter le pourtour des murs intérieurs des fondations vertical et horizontal | | | | |
| 099 - Sur les murs de fondation intérieure, fournir et installer du gypse | | | | |
| 100 - Tirer les joints sur les nouvelles feuilles de gypse (combien de couches de plâtre ____ ?) | | | | |
| 101 - Fournir et apposer une couche d'apprêt sur l'ensemble des murs de gypse | | | | |
| 102 - Fournir et apposer deux couches de peinture de finition sur les murs de pourtour | | | | |
| 103 - Fournir et installer l'escalier menant au sous-sol tel que l'existant ou en bois composite | | | | |
| 104 - Fournir et installer une pompe submersible | | | | |
| 105 - Faire les raccordements de la pompe submersible | | | | |
| 106 - Faire les branchements de plomberie de façon permanente | | | | |
| 107 - Réinstaller le système de chauffage et/ou échangeur d'air tel qu'existant | | | | |
| 108 - Faire les raccordements au gaz naturel de façon permanente | | | | |
| 109 - Réparation des fissures sur les finis intérieurs (murs, planchers, plafonds, etc.) | | | | |
| 110 - | | | | |
| 111 - | | | | |
| Coût total pour cette section | | | | |

| TRAVAUX NON ADMISSIBLES AU PROGRAMME D'AIDE DE LA SHQ | Propriétaire | Entrepreneur | Autre entrepreneur | coûts des travaux |
|--|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| 112 - Réparer de façon esthétique l'entrée d'auto asphaltée | | | | |
| 113 - Reconstruire le pavé-unis qui a dû être défait au pourtour du bâtiment | | | | |
| 114 - Fournir et installer de la pelouse en rouleau au pourtour du bâtiment | | | | |
| 115 - Réinstaller les clôtures | | | | |
| 116 - Refaire l'aménagement paysager et le terrassement | | | | |
| 117 - | | | | |
| 118 - | | | | |
| 119 - | | | | |
| Coût total pour cette section | | | | |

| RECONSTRUCTION DES PIÈCES DU SOUS-SOL | Propriétaire | Entrepreneur | Autre entrepreneur | coûts des travaux |
|---|--------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 120 - Reconstruire les pièces du sous-sol selon les plans tel que construit | | | | |
| 121 - Fournir et poser un gypse sur les divisions tel que l'existant | | | | |
| 122 - Poser portes, cadres et moulures tel que l'existant | | | | |
| 123 - Finition des planchers tel que l'existant | | | | |
| 124 - Finition des plafonds tel que l'existant | | | | |
| 125 - Fournir et installer le câblage électrique du sous-sol (prises, thermostats, calorifères, etc.) | | | | |
| 126 - Tirer les joints sur les nouvelles feuilles de gypse (combien de couches de plâtre ____ ?) | | | | |
| 127 - Fournir et apposer une couche d'apprêt sur l'ensemble des murs de gypse | | | | |
| 128 - Fournir et apposer deux couches de peinture de finition sur les murs de pourtour | | | | |
| 129 - | | | | |
| 130 - | | | | |
| 131 - | | | | |
| Coût total pour cette section | | | | |

| AUTRES TRAVAUX | Propriétaire | Entrepreneur | Autre entrepreneur | coûts des travaux |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 132 - | | | | |
| 133- | | | | |
| 134- | | | | |
| 135- | | | | |
| 136- | | | | |
| Coût total pour cette section | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| RÉSUMÉ - COÛT DES TRAVAUX | | | | |
| DÉMANTÈLEMENT ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES | | | | |
| EXCAVATION ET DÉMOLITION | | | | |
| NOUVELLE FONDATION, IMPERMEABILISATION ET DRAIN PLUVIAL | | | | |
| STRUCTURE | | | | |
| OUVERTURES ET FINITION EXTÉRIEURE | | | | |
| FINITION INTÉRIEURE | | | | |
| TRAVAUX NON ADMISSIBLES AU PROGRAMME D'AIDE DE LA SHQ | | | | |
| RECONSTRUCTION DES PIÈCES DU SOUS-SOL | | | | |
| AUTRES TRAVAUX | | | | |
| SOUS-TOTAL | | | | |
| TPS (5 %) | | | | |
| TVQ (9,975 %) | | | | |
| Autres frais | | | | |
| TOTAL | | | | |